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PLEC DE CLAUSUE:ES ECONOMICOADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE
REGEIX LA LICITACIO PER ALA CONTRACTACIO DE L’EXECUCIO DE LES OBRES
DEL PROJECTE MODIFICAT D'UN APARCAMENT PUBLIC SUBTERRAN! DEL
r MERCAT DE SANT JORDI, SITUAT AL CARRER DE TRES D’ABRIL, ENTRE
INDUSTRIA | FRANCESC MACIA DE SANT BO! DE LLOBREGAT, AMB CLAUSULA
SOCIAL D’INSERCIO LABORAL, CONVOCAT SEGUINT EL TRAMIT ESTABLERT
PER AL. CONCURS

Clausula 1 - OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte d'aquest contracte I'execuci6 de les obres definides pel Projecte modificat
d’'un aparcament public subterrani del mercat de Sant Jordi, situat al carrer de Tres
d'Abril, entre Inddstria i Francesc Macia de Sant Boi de Licbregat (X116/U675/2004/001),
que ha estat redactat per JG & Asociados SL, sota la supervisio dels serveis técnics del
departament de Gestio de Projectes de Ciutat.

L'efectiva adjudicacié d'aquest contracte restara condicionada a I'aprovacié definitiva del
projecte executiu de l'obra, aprovat inicialment pel Ple d’aquesta corporacié en data 24
de maig de 2004, amb tots els documents corresponents, i amb compliment de la
clausula social d'insercié laboral, recollida respectivament a annex | d’aguest plec.

L'ambit del projecte és el solar delimitat pels carrers: Indlstria, Tres d’Abril | Francesc
Macia.

L'objecte del mateix és la construccidé d'un aparcament subterrani, de tres plantes,
segons les definicions i amb les caracteristiques fisiques i funcionals descrites a la
documentacio tecnica.

El contracte s'ajustara a aguest plec i a 'esmentat projecte executiu, en els seus
documents com son: la memoria i els seus annexes, els planols, el quadre de preus
unitaris i el pressupost, aixi com al planning presentat per l'adjudicatari del concurs, i a
tots els altres documents relacionats a la clausula 46a d'aquest plec.
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Agquest plec, el projecte técnic, i la normativa especifica de contractacié administrativa,
regira totes les fases de l'expedient, incloent-hi la ciausula social contemplada a 'annex 1
del mateix, respectant el seu contingut en la preparacio, instruccio, adjudicacio, execucio
i posterior control, amb inclusi6 a cada suposit de les especificitats gue pugui assenyalar
el plec de clausules administratives general, que el complementara i en cap cas
contradira.

Clausula 2 - NATURALESA DEL CONTRACTE

El contracte d'adjudicacio de les obres tindra naturalesa administrativa, i es regira pel que
estableix la normativa especifica sobre contractacid administrativa, en particular i sense
exclusid, pel contingut del text refds de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat mitjancant RDL. 2/2000 de 16 de juny, el RD 1098/2001 de 12
d’octubre, mitjangant el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de
les administracions publiques, 1a Liei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim
local, el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya, el Reial decret legislatiu 781/86 de 18 d'abril, aixi
com la resta de disposicions aplicables, i en concret:

1- Aquest plec de clausules i el projecte executiu que defineix 'objecte del contracte.

2- El plec de clausules administratives generals que regeix la contractacié d'obres de
I’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovat el 14 de febrer de 1994, en tot allo que no
s'oposi a alld que disposa el text refos de la Llei de contractes de Ies admm;straczons
publiques.

3- En tot cas seran d'Us al present contracte les directives i altres normes de dret
comunitari.

4- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual es va aprovar el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

5- La normativa aplicable en les materies Iaboral i de seguretat social, pel compliment de
la qual s'obliga expressament l'adjudicatari, guedant I'Ajuntament alliberat de qualsevol
obligacié en relacio al que d'aquestes materies es pogués derivar. A aquest efecte
FAjuntament podra requerir el contractista en qualsevol moment pergque aporti la
documentacio justificativa del compliment d'aquestes obligacions, essent la negativa o la
no acreditacié d'aquesta documentacio un incompliment contractual, considerat greu,
amb els efectes corresponents.
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6- La legislacio i la normativa de riscos laborals, i en particular el Reial decret del Ministeri
de la Presidencia del Govern 1627/1997 del 24 d'octubre (BOE 25-10-1997), que
assumeix el concepte de seguretat i salut en les obres de construccid.

7- Ordenances, reglaments i bases d’execucié del pressupost municipal.

8- La resta de normes del dret administratiu

Clausula 3 - FORMA D'ADJUDICACIO

Conforme al que s'estableix en I'article 75 del TRLCAP, la forma d'adjudicacié sera la
de concurs.

El tramit de la qualificacié prévia vindra, objectivament, referit al compliment de les
formalitats documentals exigides a la clausula 13 d'aquest plec econdmic administratiu.

Clausulia 4 - BASE O TIPUS DE LICITACIO

Eltipus de licitacio de les obres ascendeix a la quantitat de 3.624.853,66 € (tres milions
sis-cents vint-i-quatre mil vuit-cents cinquanta-ires euros amb seixanta-sis
céntims), IVA 16% inclos.

El preu fixat per a la licitacid és indiscutible, no admet prova d'insuficiéncia i porta implicit
limport corresponent als costos directes i indirectes necessaris per a 'execucié de les
obres, les despeses generals de 'empresa calculades al 13% (que comprenen totes les
altres despeses vinculades: despeses financeres, carregues fiscals, taxes i altres
obligacions amb contingut economic), aixi com el benefici industrial aplicat al tipus del
6%.

El tipus definitiu porta inclos I'IVA, que en el moment de la facturacié, haura de ser
desglossat i repercutit com a partida independent,

D'acord amb I'article 174.2.a) del text refés de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat mitjangant el RDL 2/2004, de 5 de marg, es declara la plurianyalitat d’aquesta
despesa que s'imputara a les partides dels exercicis seglients:
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Clausula 5 - PLA DE PAGAMENTS

El contractista tindra dret a cobrar, en els terminis establerts legalment, I'import
corresponent a la prestacid realitzada, mitjangant [a presentacié de factures que
recolliran les certificacions mensuals a compte de l'obra executada. La base d'aguestes
certificacions seran les relacions valorades confeccionades amb els preus unitaris del
projecte objecte de la licitacio, als quals s'aplicara l'index de baixa resultant de
l'adjudicacio.

Clausula 6 - TERMINI D'EXECUCIO

Un cop signat el contracte administratiu d'obres, el contractista haura d'assistir a
Finspecci6é de I'ambit d’obra conjuntament amb la direccié facultativa i propietat i en
senyal de conformitat signar l'acta de comprovacio de replanteig. En el termini maxim
dels 15 dies habils posteriors a la signatura de 'esmentat document, el contractista
presentara al gestor municipal el Pla de Seguretat i Salut.

Un cop revisat i aprovat per ' Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut, es donara l'ordre de
comengcament efectiu de les obres, de la qual es deixara constancia amb la signatura de
Facta d'inici d'obres, gue s’adjuntara a 'expedient administratiu.

El termini maxim per a execucié de I'obra, fins a la signatura de 'acta de finalitzacié
d'obres, haura d’ésser com a maxim 12 mesos, o inferior si es millora el termini ofertat
per Padjudicatari, que en aguest cas formara una de les tres obligacions contractuals
d’execucio. '

Eltermini maxim total d'execucié del present contracte administratiu d’obra per tant sera
de 14 mesos a comptar des del dia seglient al de la signatura de 'acta de compro vacio
del replanteig de les obres, o inferior si s'ha reduit el termini per a 'execucié material de
I'obra en la mateixa proporcio que aquell.
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En conseqiiéncia, el termini maxim des de la signatura de I'acta de replanteig fins a la
sighatura de lacta d’inici de les obres no sera superior a un mes, aixi com des de la
signatura de I'acta de finalitzacid fins a la recepcié de I'obra.

Clausula ?:u'COMPLIMENT DEL CONTRACTE

Els terminis parcials es fixaran amb 'aprovacié del programa de treball detallat que
l'adjudicatari ha d'entregar al Gestor del Projecte abans de la signatura del contracte
administratiu per a la seva acceptacié i que en tot cas s'ha d’ajustar al Pla d'obra
presentat al concurs. En cas afirmatiu, el mateix document s'adjuntara a laresta de la
documentacio contractual.

L'incompliment, tant dels terminis parcials, com del final de I'obra, recepcid i liquidacid,
produira, com a conseqiiéncia, la imposicié de les penalitats que preveu aquest plec a la
clausula 30a, que podran ser deduides de P'lltima certificacié-liquidacio, un cop
formalitzat el corresponent procediment sancionador.

Clausula 8 - TREBALLS DE XARXES DE SERVEIS

El contractista queda obligat a tramitar, executar, legalitzar i posar en servei (inclosos
contractes de manteniment i comptadors) les escomeses i instal' lacions definides.
Aquests treballs de xarxes de serveis i equips de subministrament de serveis (xarxes
d'aigua potable, contraincendis o de rec, de gasos canalitzats, de telefonia i
comunicacions, d'energia electrica) s’hauran d’executar per risc i ventura assumits dins

- de 'obra global reflectits en el projecte als preus unitaris que s'especifiquen i afectats per
la baixa que en el seu cas sigui d'aplicacié d'acord amb l'adjudicacid. Les possibles
exigencies de les diferents companyies subministradores sobre qui, i a quin preu, ha de
realitzar les obres no donaran dret a cap reclamacié economica per part del contractista,
siguin guins siguin els preus que s'han d’abonar per part del contractista.

Clausuia 9 - CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran prendre part en la licitacid les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, en compliment d'alio que preveuen els
articles del 15 al 20 del text refés de la Llei de contractes de les administracions
plbliques, i es dediguen habitualment com a professionals o industrials del ram a la
classe d'obres a les quals es refereix aquest plec.
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D'acord amb larticle 36 del Reglament General de la Liei de contractes de les
administracions publiques, els licitadors hauran d’aportar eis certificats de Classificacio
empresarial, bé propi, bé de 'empresa que es pretengui subcontractar, Corresponentaia
seglient classificacié:

Moviment de terres A 1 C

Estructura fabrica i
formigo

instal- lacions
electriques

En el cas de subcontractacio, 'empresa subcontratista, haura de compliramb la resta de
requisits de la capacitat d'obrar i formulara el seu compromis per escrit en la
documentacio administrativa presentada pel licitador principal.

Les empreses estrangeres presentaran els documents constitutius traduits de forma
oficial al castella o af catala, aixi com un despatx expedit per 'ambaixada d'Espanya al
pals respectiu en el qual es certifiqui la capacitat per contractar i obligar-se conforme a la
legislacio del seu pafs. Si s'exigeix el requisit de la classificacid, i alguna de les empreses
licitadores pertanyent a estats membres de la Unio Europea no el reuneix, haura
d'acreditar la seva solvencia financera, econdmica i técnica en la forma establerta a I'art.
23 de 'esmentat text refés de la Llei de contractes de les administracions pabliques.

A l'efecte de validar els poders dels representants d'empreses que pertanyen a la Unid
Europea, caldra que aquests est;gum atorgats davant fedatari ptblic o autoritat
administrativa del seu pafs.

Clausula 10 - REQUISITS ESPECIFICS PER LICITAR EXIGITS A LES UNIONS
TEMPORALS D'EMPRESES

En el suposit que dues o més empreses concorrin a la licitacié constituint agrupacié
temporal, cadascuna d'elles haura d'acreditar la seva personalitat i capacitat d'obrar,
assenyalant els noms i les circumstancies dels empresaris que la subscriguin, la
participacio de cadascuna i el nom de la persona o entitat que durant la vigencia del
contracte els haura de representar amb plens poders davant de I'Administracié.
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Si alguna de les empreses agrupades en la uni6é temporal és estrangera, s'haura
d'acreditar els requisits exigits en la clausula 9a d'aguest plec.

Clausuia 11 - SUBMISSIO | ACCEPTACIO D'OBLIGACIONS

Els licitadors hauran de manifestar que coneixen i accepten totes les obligacions que
exigeix el plec de clausules administratives generals d'aquest Ajuntament, aixi com
aquest de clausules econdmicoadministratives particulars de 'expedient, el projecte
t&cnic, inclds el corresponent estudi de seguretat i salut i I'ambit fisic de I'obra, aixi com la
resta de documents contractuals i fa normativa aplicable, per a la qual cosa apor’caran
declaracio jurada inclosa al sobre de la documentacié administrativa que s'exigeixi a
I'expedient.

Clausula 12 - TERMINI | LLOC PER A LA PRESENTACIO DE PROPOSTES

Els interessats a concdrrer a la licitacié hauran de presentar les seves propostes dins el
termini de 26 dies naturals a comptar des de I'endema de la publicacié oficial de la
convocatoria al BOPB (Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona).

Els licitadors hauran de presentar les seves propostes en dos sobres tancats al Registre
general d'entrada de I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l'adreca placa de
I'Ajuntament, ndm. 1, acompanyades amb la instancia oficial; amb la indicacié de
l'objecte de la contractacio i adrecat a la mesa de contractacid, i amb la indicacié clara de
'empresa licitadora.

Clausula 13 - DOCUMENTACIO A PRESENTAR PELS LICITADORS

Les proposicions constaran de dos sobres tancats i signats per 'ofertant o persona que el
representi, en cadascun dels quals es fara constar el seu respectiu contingut i el nom del
licitador.

a) Dins del sobre namero 1, s'incloura la segient documentacio:

Fotocopia simple de I'escriptura de constitucié de la societat degudament inscrita en el
Registre Mercantil i de les successives modificacions estatutaries que configuren I'actual

- redacci6 dels estatuts socials. Si el proponent actua en nom propi, haura de presentar
fotocopia del DNI i el NIF. Per a les empreses estrangeres s'exigira la traduccié oficial de
la documentacié i la documentacié acreditativa de la seva solvéncia financera,
economica i téchica, en les condicions assenyalades a la clausula 9a.

Refy CONCURS-Aparearnend subt mereal Stjord] (projavodificat . doe
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Les empreses que s'agrupen en UTE hauran de presentar l'escrit de proposicid que
reculli les condicions de la clausula 10a d'aquest plec, i tan sols en el cas que siguin
proposades com a adjudicataries hauran d'acreditar davant de I'drgan de contractacio
I'acta de constitucié formal de la unié temporal.

Copia dels poders acreditatius de la capacitat juridica de la persona que signa la
proposicid economica, que hauran de ser validats en dret per la secretaria d'aguest
Ajuntament. Per a la validacié s'haura d'ensenyar 'escriptura piblica original, i en el
suposit que aporti copia simple o testimoni de les escriptures, s'acompanyara d'una
declaracid jurada de la vigéncia de I'apoderament o nomenament.

Seran acceptades les validacions efectuades per a licitacions anteriors sempre que es
constati la vigencia dels poders, i en cap cas no s'acceptaran validacions de poders que
faci més de 5 anys que hagin estat atorgades. S'hi adjuntara declaracié jurada, conforme
aquests poders estan vigents a [a data de presentacié. En gualsevol cas, hauran
d'aportar declaracio6 jurada relativa a la vigencia de I'apoderament.

3- Fotocopia del DNI del proposant.

4- Declaraci6é jurada manifestant la no concurréncia de cap de les circumstancies
limitatives de la capacitat d'obrar que assenyala l'article 20 del text refds de la Llei de
contractes de les administracions publiques.

Aguesta declaracié s'haura de realitzar mitjancant testimoni judicial o certificacio
administrativa, i, si s'escau, es podra substituir per declaracio responsable atorgada
davant d'autoritat administrativa, notari public o organisme professional qualificat, segons
preveu l'article 21 del text legal referenciat. '

5- Certificacit de la Delegacio d'Hisenda que acrediti la situacio de 'empresa respecte a
les seves obligacions tributaries. Aquesta certificacié haura d'estar datada en el periode
maxim dels 8 mesos anteriors al termini de finalitzacio de presentacié de propostes.

6- Certificacid de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditativa de trobar-se al corrent
en el pagament de quotes. Aquesta certificacio haura d'estar datada en el periode maxim
dels 6 mesos anteriors al termini de finalitzacié de presentacid de propostes.

7- Fotocopia del rebut corresponent a l'exercici actual, o en el seu defecte del darrer, de

l''mpost sobre les activitats economiques, de 'epigraf que faculta per a I'execucié de

I'objecte del contracte, si 'empresa té la seu social a Sant Boi haura d’adjuntar declaracio
jurada de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributaries amb l'administracié

contractual.
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8- Resguard acreditatiu d'haver constituit la fianca provisional exigida corresponent al 2
per centdel tipus de la licitacié.

9- Les empreses estrangeres hauran de presentar declaracié de sotmetre's a la
jurisdiccid dels jutjats | tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidéncies
que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb rendncia, si
s'escau, al fur jurisdiccional estranger gue pogués correspondre al licitant.

10- Manifestar expressament la submissié del licitador a totes i cadascuna de les
exigéncies teécniques, econodmiques [ administratives dels plecs de clausules que regix la
licitacid, les quals es compromet a complir durant tot el temps de 'execucié de les obres,
aixi com el suficient coneixement del projecte t&cnic i de I'ambit fisic de 'obra.

11- Copia del certificat sol- licitat a la clausula 9a, en relacié a les classificacions
empresarials. En el cas d’empresa subcontratista, addicionalment el certificat de la
classificaciéd empresarial esmentada, haura d'aportar compromis per escrit, mitjancant
declaracié jurada del representant legal de la mateixa, en el que consti, a més a més del
seu interés en la realitzaci6 de I'objecte a subcontractar, el compliment de la resta de
condicions de la capacitat d'obrar recollides en els apartats 4, 5, 6 i 7 d’aquesta mateixa
clausula 13a.

12- Relacié d'obres només de naturalesa similar a la de l'objecte d'aquesta contractacié
executats els darrers 5 anys, amb indicacio del nom de Fempresa/institucié promotor, del
responsable tecnic de la propietat, Us, ubicacid, pressupostos d’adjudicaci i liquidacio,
aixi com dels terminis d’adjudicacié i de realitzacié efectiva d’obra. Aquesta relacié
s'haura d'acreditar amb certificats de bona execucio, fins a un maxim de 10, segons la
lliure elecci6 de 'empresa, | que seran avaluats si consten totes les dades indicades. Es
tindra en compte el grau d'acompliment de les condicions i de les restriccions
contractuals (temps d'execucid, costos, qualitat d'execucit). Sobre les obres realitzades
per aquest Ajuntament durant el periode establert, no s'han d’aportar les dades ja que
s’extrauran de la base de dades municipal.

Si s’escau, en el corresponent informe técnic es deixara constancia a I'expedient sobre
'acompliment d’ aquest requisit, per tal de justificar i admissio d’'empreses licitadores en
aguesta fase previa del concurs.

13- Compromis de que durant el termini de garantia de t'obra,l'adjudicatari procedira a
reparar els defectes imputables a la construccié que i siguin comunicats per
FAjuntament, aixi com el compromis d’assumpcio de les responsabilitats previstes en la
normativa vigent d’edificacio durant el termini de 5 anys. Tot aixd sens perjudici de la
responsabilitat prevista en 'article 148 TRLCAP.

Rel: CONCURS-Aparcament subl mereat Stjordi (projmedificati.dos .
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14- Compromis pel legal representant de 'empresa de garantia de reparaci6 de vicis
ocults i desperfectes no estructurals imputables a la construccié per un termini de 10
anys, | d'aportacié de la polissa de danys en la modalitat' de garantia decennal, a
subscriure a partir de la recepcio definitiva de les obres. :

'b) Dins del sobre niimero 2, s'incloura la segtient documentacié:
1. Proposicié economica ajustada al seglient model:

El senyor/lasenyora ..........coonn, ,ambDNI............ , actuant en representacio de
fempresa ......ccoeeeee. (0 en nom propi}, assabentat/ada de fa convocatoria realitzada per
I'Ajuntament de Sant Boi de Liobregat per l'adjudicaci6 pel procediment de concurs de

l'execucié de les obres del Projecte modificat d’'un aparcament plblic subterrani del
mercat de Sant Jordi, situat al carrer de Tres d’Abril, entre Indlstria | Francesc Maciade
Sant Boi de Llobregat, amb clausula d'inserci¢ laboral. Mitjancant I'anunci publicat al

BOPB (nimero i data de publicacio), em comprometo a la seva execucié per I'import de-
.......................................... euros {en nombre i lletres), IVA inclos.

Lloc, data i signatura del proposant.”

2. Quadre illista de preus elementals de ma d'obra, materials i maquinaria utilitzats en la
confeccio de 'esmentat quadre, en el supdsit que la baixa sigui superior al 15% del tipus
de licitacio. Si no es el cas, resultara suficient l'indicacid de Pimport total ofertat
(desglossat en el PEM, DG, BI IVA 16%), que setvira per a la determinaci6 del coeficient
general de la baixa d’adjudicacié.

3. Pla general d'obra que inclogui el programa de treballs amb previsions de temps,
recursos humans, documentacio sobre el nivell de subcontractacio prevista i justificant el
volum d'obra material gue es preveu executar mensualment. En el diagrama de Ganttes
presentara detalladament, no només la realitzacio per capitols d’obra, la finalitzaci6 de

~ fites estructurals i/o ambits parcials concrets. Entre d’altres, s’han d'especificar
(Festimacié de compromisos expressats en dies) els terminis per la realitzacid de les
tasques d’obligat compliment, comptats des de la data de notificacid de I'adjudicacié fins
a l'inici efectiu dels treballs:

a) presentacié equip d’'obra (maxim 7 dies), i representants de 'empresa.
b) presentacié d'avals (maxim 15 dies)

c) presentacio programacio detallada d’obra (maxim 21 dies)

d) redacci¢ i presentacid del Pla de Seguretat i Salut (maxim 21 dies)

e} produccid i col- locacié dels cartells d’'obra (maxim 21 dies)

f) tancament de I'ambit de 'obra (maxim 28 dies)

Ref: CONCURS-Aparcament subi mareaf Stjordi gproj.medific Ldoc
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En estudi especiﬁc expressant-lo en un planol d'organitzacié d’obra s'indicaran, les
activitats de carrega, descarrega i manipulacié dels materials voluminosos, la possible
ocupaci6 de les voreres i vials pels mitjans mecanics, tancaments perimetrals de I'ambit
de F'obra i de la caseta d’obra, vestidors i magatzems de materials previstos.

4. Dades personals iel CV professrona! detallat, de les persones que I'empresa licitadora
designa per tal d’exercir el carrec de delegat de 'empresa, cap d'obra i d’ encarregat, i

quina dedicacio i resultats a tal efecte, a partir del moment de 'adjudicacié formen un

compromis contractual de les empreses partzczpants en el concurs. Sense previa

autoritzacié dels serveis técnics, aquests no podran ésser substituits, ja que, en cas

contrari, I'Ajuntament podra considerar-lo com l'incompliment contractual greu, amb la

corresponent aplicacio de penalitats. Sera d’aplicacio el mateix régim, pels mitjans

materials compromesos a loferta (maquinaria, casetes i oficines d'obra, equips

informatics i de telecomunicacions).

Despres de rebre la notificacié sobre I'adjudicacié, aquestes persones s’hauran de
presentar al gestor del projecte | la direccié facultativa, per tal de realitzar
coordinadament tots els treballs prevns ala ssgnatura del contracte administratiu i entre
'acta de comprovacxo de replanteig i de l'inici efectiu de les obres {verificacid serveis,
comprovacio replanteig, pla senyalitzacio i tancament de 'ambit, pla de Seguretat i Salut,
col- locacio de cartells de l'obra, etc).

5. Uannex ndm. 1, signat i segellat, conjuntament amb e! document d’'acceptacié dels

minims establerts, o de possibles miliores de les quantitats o de la durada dels contractes
laborals a subscriure dins el marc del Programa municipal d'insercié laboral i clausulat

social en les obres de 'Ajuntament — “Integra’m”.

6. Tota la resta de la documentaci6 formal valorable, i amb la qual 'empresa pot justificar
adequadament les garanties d'acceptacié dels minims establerts i/o d’aportacions

economiques addicionals (despeses de compromis d'aportacié de recursos per:

promocié cultural, de gestid, comunicacié i/o protocol), aixi com les possibles propostes

de millora de les solucions tecniques, viabilitat de les condicions d'execucid, oferta costos
alternatius i justificacio dels preus ofertats, precontractes signats de subministres |
muntatges}, millora gratuita dels: materials a implantar, elements funcionals afegits.

Clausula 14 - DESENVOLUPAMENT DE LA LICITACIO

Acabat el termini resultant per a la presentacio de proposicions i amb anterioritat a 'acte
public d'obertura de pliques economiques, els técnics delegats per la mesa de
contractacio comprovaran la qualificacié de la documentacio admin;strativa de cadascun
dels documents del sobre NUMERO 1 dels ofertants.

Ref: CONCURS-Apareament m‘n mercal S \ﬂhwr ojrnedificat.doc
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El primer dimarts habil posterior al dia en qué finalitzi el termini de presentacio de
proposicions es constituira la Mesa de contractacit a les 13’00 hores a la Sala de Plens
de I'Ajuntament, procedint a informar sobre les ofertes que han de ser rebutjades per no
contenir la documentacié sol- licitada en el sobre ndmero 1, ifo per no justificar els
requisits de solvencia técnica particular, exigits per superar aquesta fase prévia del
concurs, aixi com esmentara aquelles que s'hagin de subsanar en el termini de 5 dies
naturals posteriors a l'acte public d'oberiura de pliques economiques.

Seguidament la mesa examinara el SOBRE NUMERO 2 de les empreses admeses, i
llegira les proposicions econdmigues. Acabat ['acte piblic, les proposicions se sotmetran
a estudi per part dels tecnics municipals

Els acords d'exclusid seran motivats i contra aquests s'admetra sol- licitud de revisié
davant la mesa de contractacio, i en el seu cas, recurs ordinari davant de I'drgan de
contractacio.

Clausula 15 —~ COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO
La mesa de contractacié estara formada per:

.President: el tinent d'alcalide ponent de Presidéncia.

Vocals: el tinent d'alcalde ponent de Disseny i Promocio de la Ciutat; la regidora
d'Economia i Hisenda; la regidora de Via Plblica, Transports, Aparcaments i Pla de
mobilitat; el regidor de Mercats i Comerg; la regidora del consell de barri de Vinyets-Mol{
Vell; un representant designat per cadascun dels diferents grups politics representats al
Ple municipal, la secretaria i l'interventor municipals.

Actuara com a secretari el cap d'Economia de I'Ajuntament, o persona en gui delegui.

Es podran incorporar com a assessors els tecnics municipals que estimi oport( el
president de la mesa.

Clausula 16 - CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO

L'organ de contractacio valorara, per a I'adjudicacio del concurs, entre el maxim i minim

de punts indicats dins de cada criteri, distribuint punts proporcionalment entre ofertants,
comparant el valor de cada una d’'elles dins de cada apartat, i en el seglient ordre:

Rel: CONCURS-Aparcamenl subl e Sthrdi (projanodificaldoc
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1- Oferta economica que millori el tipus de licitacié (20-40). Uty U
Per tal de definir el criteri de valoracié que s’emprara, s'estableixen els valors extrems:

-max. 40 punts, per 'import mitja, resultant d'entre totes les ofertes rebudes.
-30 punts, per l'oferta més economica d’entre totes les rebudes.
-20 punts, pel preu de licitacio; és a dir, 'import equivalent al

pressupost per contracte del projecte executiu.

Atotes les ofertes rebudes s'assignara la puntuacié corresponent segons la distribucidé
matematica lineal entre aguests valors extrems, arrodonint-se a I'al¢a o baixa els valors
- resultants, als punts sencers més proxims. Maxim total, 40 punts.

2- Mitjans materials i humans que l'empresa adscrigui per a l'execucié de l'obra,

considerant valorables només mitjans descrits detalladament en relacié adjunta, i en el
cas de RRHH amb les dades personals i un breu curriculum vitae (cap d'obra 0-7 punts /
encarregat d'obra 0-5 punts / maquinaria i altres mitjans materials 0-3 punts). L'oferta ha
de contenir el document formal signat per part d'aquests técnics, que assumeixen el
compromis de finalitzar 'obra.

La possible millora de la quantitat i/o durada de contractes laborals a subscriure, en
compliment de la clasula social incorporada com annex nim. | (0-5 punts). Maxim total,
20 punts.

3- Altres garanties addicionals que el licitador pugui ofertar, en especiai:

- documentacio justificativa sobre 'estudi del projecte licitat (amb les coridicions i terminis
acordats amb els industrials amb els quals es va estudiar el projecte), aixi com certificats

o altres documents que justifiquin I'Us de procediments o canals de subministraments que
milloren els preus de referéncia de FITEC (0-10 punts)

- 'estudi de possibles solucions tecniques especifiques i/o innovadores, aixi com la
justificacié del nivell de qualitat material ofertada, indicant el possible estalvi econdmic
addicional en el cas d'acceptacio d’aquestes (justificant documentalment que préviament
ja han sigut realitzades en algunes obres similars) (0-10 punts). Maxim 20 punts.

Rel CONCURS-Aparcament subi. mercal Stjordi (projornedificat j,doc
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4- El grau de desenvolupament del Pla d'obra proposat i la seva presentacio:

- valoracié documentacid grafica (desenvolupamené detallat i precis de la planificacio i
senyalitzacio d'organitzaci6 de I'obra-plannig, indicacio casetes, grua, dipdsits, ocupacid
via piblica, accessos... (0-4 punts). Maxim total 10 punis.

- millora del termini d'execucio6 total d'obres amb detall dels terminis parcials | d'execucid
' recursos a emprar, expressats en un diagrama de Gantt (0-3 punis),

- proposta de dates de finalitzacié d’ambits parcials i/o fites parcials, aixi com grafiat
d’execucio per zones. Disposicié dels mitjans i mesures especials per minvar 'impacte de
les obres | molésties al ciutada (mesurés de neteja especial, maquinaria amb proteccié
sonora, senyalitzacié viaria, pannells digitals d'informacié permanent, etc) (0-3 punts).

No s‘admetra a valorar cap millora del termini d'execucié no documentada i justificada en
un diagrama Gantt, expressant els mitjans humans i técnics previstos i disponibles, aixi
com la proposta de certificacions mensuals | 'acumulada, que formaran part de la
documentacio contractual. Aquesta, en el cas d’adjudicacio, haura de coincidir amb la
posterior programacié detallada d'activitats i amb el pla de facturacions adaptat
especificament al pla de financament o millorant-lo, perd atenent totes les altres
condicions contractuals.

5- Altres millores addicionals que el licitador pugui ofertar, en especial.

- millora mitjans materials o financers addicionals posats al servei de Pajuntament i/o de

la direcci6 facultativa (vehicles, casetes d’obra, mobiliari i equips técnics,..etc), i/o miliora
de la despesa minima obligada d’'un 0,50% sobre el preu d’adjudicacio, per les despeses
de Gestio, Comunicacio i Protocol, Promocié cultural vinculades amb I'obra i la ciutat (0-

10 punts). Maxim total 10 punis.

La valoracio dels documents aportats, i en conseqliéncia dels criteris per adjudicar el
concurs, atendra a una idea de globalitat, amb la facultat alternativa d'adjudicar a la
proposicié mes avantatjosa, sense atenir-se necessariament a l'oferta economica
d'aquesta, o declarar desert el concurs. '

S'informa que, com un termini habitual, el pronunciament sobre I'adjudicacié recau dins
del termini dels 30 dies seguents a la data d'obertura plblica de proposicions, si bé
passats 3 mesos sense que hagi recaigut resolucié expressa les empreses concursants
podran retirar les seves proposicions.

Ref: CONCURS-Aparvamen, subt, marcl Stordf grojmadificet)doe
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Ciéusula 17 - GARANTIES DE LA CONTRACTACIO

La garantia provisional a constituir és del 2 per 100 del tipus de licitacié de les obres i es
podra constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 35 del text refés de la Llei
de contractes de les administracions publiques.

Si agquesta fianca provisional es constitueix mitjancant aval, aquest haura d'anar
intervingut pel corredor de comerg col- legiat o fedatari pablic.

Com a garantia definitiva s'exigeix un 4% de I'import d’adjudicaci6, el qual es podra
constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 36 del referit text refos, dins dels
15 dies naturals posteriors a la data de la notificacio de l'adjudicacit efectiva de ['obra.

També aquest periode haura de presentar rebut d’estar al corrent de pagament de la
polissa de responsabilitat civil esmentada a la clausula 19.2.c.

Constituida la fianca definitiva es procedira, si s'escau, a la devolucid de la fianca
provisional.

Clausula 18 - OBLIGACIONS LABORALS DEL. CONTRACTISTA

El contractista queda obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral,
de seguretat social i de salut en les obres de construccid.

La vigilancia permanent i ies condicions de seguretat i proteccié de l'obra d’acord amb la
legislacid vigent seran responsabilitat de I'adjudicatari i aniran a carrec seu les despeses
corresponents, incloses les derivades del Reial Decret 555/1986 de 21 de febrer, que
regula el Pla de Seguretat i Higiene en el Treball, el qual comporta la designacio d'un
Tecnic Mig responsable per part del contractista, i 'anomenament del vigilant de
Seguretat que podra ésser qualsevol persona degudament formada per 'empresa i amb
la presencia fisica permanent a Pobra fins la seva finalitzacié. L'empresa assegurara,
‘tanmateix I'efectiva protecci6 i vigilancia de I'ambit de 'obra durant els horaris i periodes
no [aborables. :

L'Ajuntament podra requerir en qualsevol moment el contractista perque li aporti la
documentacid acreditativa del compliment d'aquesta obligacid, i en cas de negativa, es
produiran els efectes d'un incompliment contractual greu.

Rel: CONCURS-Aparcmnent sabé, et Stjondi (projacdificat)dac

Pag. -15



9 6 0 O

AJUNTAMENT DE SANT BOt DE LLOBREGAT

Clausula 19 - DRETS | OBLIGACIONS ESPECIFIQUES DE L’ADJUDICATARI

A part de les generals de la relacio juridica de que es tracta, de manera especifica
- s'estableixen les seglents obligacions del contractista:

19.1 ABANé DE L'INICI D’OBRES

a) Un cop rebuda la notificacié de I'adjudicacio, el delegat de 'empresa adjudicataria
assumeix posar-se en contacte amb el gestor del projecte, per tal de presentar-lialcap i
'encarregat d'obra designats, iniciar les reunions de treball, amb ia direccio facultativa i
assegurar la correcta realitzacié de la documentacié complementaria necessaria i del
freballs previs. -

b) Compareixer a I'acte de comprovaci6 del replanteig per al reconeixement de 'ambit |
per demostracio de la idoneitat i viabilitat del projecte, de manera immediata després de
la reunié de presentacié del personal designat, el cap d’obra encarregat i el topograf.

¢) Redacci6 del programa detallat i definitiu d'obra que es proposa com a més eficient,
exhaustiu amb plans i fases corresponents, per tal de dur a terme l'execucid de les obres
definides al projecte de manera Optima i factible, concordant amb el pla presentat pel
concurs. Sera revisat, corregit | aprovat per la direccié facultativa abans de la signatura
del contracte administratiu del que formara part. Sha de desenvolupar i presentar
mitjangant el programa MS-Project v.2000, i Hliurar-se en el suport informatic (CD,
disquet) i paper.

d) Ingresar 'aval definitiu i liurar tota la documentacid exigida al servei de contractacid,
en especial de la polissa de responsabilitat civil prescrita.

e) Preparar i entregar per la validacio i aprovacio, el Pla de Seguretat i Salut, el Pla de

senyalitzacié i tancament de 'obra, aixi com designar la persona que exercira les

funcions del vigilant de seguretat | salut de I'obra. Subscriure totes les actes
- protocol- laries corresponents, aixi com preparar la documentacié d’obra.

f) Col- locar, al seu carrec, els dos cartells informatius de l'obra, descrit a la clausula 21
d’aquest Plec, (2 rétols d’obra, de mides 3x4 m, amb la imatge de 'obra acabada segons
el disseny oficial de I'Ajuntament que 'Administracio li subministri en un CD, en el termini
maxim de 21 dies).

g) Col- locar els cartells identificatius de 'empresa constructora, aixi com la senyalitzacio
de desviaments de transit, ocupacid de via publica o d’advertencia de perills, en els
accessos i els punts de possible perill, comprometent-se utilitzar els textos redactats en
formats normalitzats i en catala. Tota aquesta senyalitzaci necessaria contindra el text i
caracteristiques que T'indiqui el director facultatiu, gestor de projectes, o la policia local.

Ref: CONCURS-Aparcament subl mereal Syerd (projonedificar, doc
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h) Instal- lar casetes d’obra | connectar serveis provisinals d’obra.

i) Subscriure el contracte administratiu.

19.2 BURANT L'EXECUCIO D’OBRES
a) Gompareixer a la signatura de l'acta d'inici de les obres

b) Executar les obres a risc i ventura, sense dret a indemnitzacid per avaries, pérdues o
perjudicis, exceptuant els casos de forga major, a que es refereix l'article 144 del text
refos.

c} Indemnitzar tots els danys que es causin a tercers com conseqlencia de les
operacions que requereixi I'objecte del contracte. Per atendre possibles reclamacions
gue contra ells, i a consequencia de 'execucid del contracte, es puguin formular, queda
obligat a subscriure una polissa de responsabilitat civii que cobreixi possibles
indemnitzacions com a minim fins a l'import de 8.000.000 €.

d} Complir totes les obligacions que tinguin un origen legal o reglamentari, encara que no
s'expressin de manera concreta en aquest plec.

e) Sera obligatoria pel contractista l'acceptacié de variacions de detall d’obra que no
alterin substancialment els preus establerts. Aquestes modificacions podran ser
ordenades per la direccit facultativa i autoritzades pel tecnic corresponent designat per
I'Ajuntament. Aquestes ordres s'anotaran al liibre d’ordres, sota la responsabilitat dels
facultatius, assumint gque no sempre aquestes suposen la tramitacié d'un preu
contradictori.

f) Si'empresa té obligacio legal, acreditar que tenen contractada en el global de la seva
plantilla un 2% de personal amb disminucid, i en el cas de no tenir-lo, comprometentse a
tenir-lo amb motiu de la realitzacio d'aquestes obres en el nostre municipi.

g) Tenir permanentment en l'obra els mitjans necessaris per evitar molésties al veinatge
mentre s'executen les obres. S'exigeix imperativament la dedicacio a temps complet de
Fencarregat d’'obra, i s'admetra la dedicacié parcial del cap d’obra, pero sempre superior
a 20 h/setmana minim, i amb preséncia diaria a peu d’obra. ‘

h) Liguidar els drets a les companyies subministradores per a la implantacié de tot tipus
d'escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes existents i els descarrecs
eléctrics. Retirar tots els pals substituits, armaris, quadres, valvules, arquetes, etc, aixi
com totes les escomeses provisionals de serveis per 'obra, un cop finalitzin les obres.
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Les instal- lacions d’aigua, gas, electricitat | telefonia hauran de ser executades per
instal- ladors autorifzats. A tal fi, caldra que acreditin estar en possessié dels
corresponents titols expedits per la Delegamo Provincial del Ministeri d’indUstria i
Energia.

i) Col locar les tanques d’obra de tal manera gue eviti en tot momentriscos de caigudes
| intromissions, delimitant ambit propi d'obra.

J) Ténir adscrit a Fobra un equip de topografia responsable del replanteig i I'aniveilament
de.detall, adjuntant, si s'escau, les seves dades i el curriculum vitae conjuntament amb
les del cap d'obra i encarregat, o referenciat el nom de 'empresa col- laboradora habitual
si es preten subcontractar aguests treballs a tercers.

k) Amb independeéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, l'adjudicatari haura de realitzar quants estudis, assaigs i informes
siguin necessaris per a la correcta execucio de les obres, que seran de la seva total
responsabilitat i al seu carrec.

) Proteccié de totes les espécies vegetals i arbres viaris, aixi com el mobiliari urba, ja
existents en les proximitats d’accessos a I'obra.

m) Anira a carrec del contractista adjudicatari de les obres la confeccid de tots els

documents (projecte, certificacié i butlleting) | tramits necessaris (contractes de

manteniments) per a la legalitzacié de les instal- lacions davant els Serveis d'IndUstria de
la Generalitat de Catalunya, havent de gestionar amb els Serveis tecnics de I'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat les instancies de sol- licitud d'aprovacié i posada en marxa

necessaries. Resten incloses dins el preu del contracte les despeses de contractacio i

col- locacié de comptadors. La instal- lacié no es considerara conclosa fins que els

esmentats tramits estiguin totalment complimentats, i verificat el funcionament correcte

de les instal- lacions i equips.

n) Respectar la normativa d'abocament i eliminacié de residus vigent, aixi com prendre
les mesures necessaries per evitar la contaminacié de la natura i molt especialment dels
rius, llacs i diposits d'aigua. Disposar dels contenidors diferenciats per tipus de residus a
l'obra, i realitzar la separacid, segons la normativa vigent.

Clausula 20 - FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

L'adjudicacid acordada sera formalitzada en document administratiu dins el termini
maxim de 30 dies comptadors des del dia seglent a la notificacio de I'adjudicacié. Si el
contractista demanés elevar aquest document a plblic, assumira les despeses derivades
d'aquest atorgament.
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Pag. -18




o oo oo

AJUNTAMENT DE SANT BOl DE LLOBREGAT

Clausuta 21 -~ DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Sense que I'enumeracié que es relaciona a continuacio tingui caracter excloent, ja que en
general s’ha de donar el compliment a tots els aspectes requerits en aguest plec, el
contractista assumira al seu carrec totes les despeses originades amb les obligacions
explicitades a la clausula 19a, aixi com per al compliment de les segiients obligacions:

- Compliment del Pla de seguretat i salut, que redactara el mateix contractista. Aquest
Pla haura d'ésser informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i Salut i
posteriorment aprovat per la Comissié de Govemn de 'Ajuntament abans de la seva
aplicacid, i la signatura de I'Acta d'Inici d'obres.

- La senyalitzacio de I'obra que I'empresa presentara en el Pla de senyalitzacié o que la
direcci6 tecnica exigeixi posteriorment especialment en els accessos i en le s zones de
possible perill, en format normalitzat i redactats en catala incloent-hi els possibles
desviaments de transit, sigui de vianants o rodat, aparcament, ocupacio via publica, etc.

- Les casetes d'obra seran comodes, | mantingudes en perfectes cond icions, amb Faire
condicionat i el mobiliari d’oficina adient, que permetra celebrar les reunions de treball i
de visites d’obra per a un minim de 8 persones. -

Tanmateix, I'oficina d'obra restara equipada a carrec de 'empresa constructora amb els
equips suficients (fax, telefon, linia ADSL, ordinador grafic, una impressora color DIN A-3
i disposara de tot el material d’oficina necessari.

- Fins a1'1% del pressupost del projecte de l'obra per la realitzacié d'assaigs i analisis de
materials per unitat d'obra pel control de qualitat. L'empresa constructora aportara dos
ofertes dels laboratoris autoritzats , i si s’escau 'Ajuntament els contrarestara amb un
tercer convidat per la seva part. La Direccié Facultativa, dins de les seves competencies,
designara amb quina d'aquestes empreses el contractista d'obra subscriura d'immediat el
corresponent contracte, una copia del qual s'entregara al gestor municipal.

- Neteja en profunditat, mitjangant servei especialitzat, al final d'obra de tots els elements
d'obra executada i de 'entorn immediat embrutats, exigible per 'inauguracid i/o posada
en marxa, aixi com la reposicié dels elements i paviments danyats o adaptats pel
contractista, i a conseqléncia de I'execucié de I'obra objecte de contractacio.

- Contractacié d'una OTC i subscripcié d’una polissa d’asseguranga de danys, en la
modalitat de "garantia decennal”, incloent les garanties complementaries d’estanqueitat
de cobertes i parets d’estabilitat d’estructura.

Realitzaci6 de proves i assaigs necessaris i exigibles, per a f'obtencié del certificat
corresponent.
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- Impostos, contribucions, canons i taxes que graven directament o indirectament el
contracte i la seva execucid, i en especial l'impost sobre el valor afegit, que s'entén inclos
en el preu oferta. :

- Cartells d'anunci (2) de les obres segons el model que facilitara 'Ajuntament, de mides
aproximades 3x4 m, aixi com les despeses de retirada d'aquests i dels gue la
constructora col- loqui, que es realitzard immediatament abans de la recepcié de les
obres. El cartell de I'anunci d'obres haura de col locar-se en el termini de 7 dies a
comptar des de la data del contracte, i en el mateix, a part de totes les dades basiques
sobre I'obra, és visualitzara la imatge definitiva de 'objecte del contracte.

- Tancament complet de I'ambit o trams oberts de l'obra, segons el model gue figura al
Cataleg de Mobiliari urba de I'Ajuntament, i assenyalat al Projecte.

- Elaboracié dels planols "as built" de 'obra, impresos sobre el paper i entregats abans
de la recepcid de 'obra en format DWG en el suport digital.

- Tramitacio i pagaments d'escomeses dels serveis, legalitzacié d’instal- lacions
realitzades i contractacié comptadors subministres necessaris.

- lgualment seran a carrec de I'adjudicatari totes les altres despeses facturades per
tercers, directament a I'empresa adjudicataria, de gestié, publicitat, protocol i/o
comunicacio, en especial vinculades amb I'acte d'inauguracié de les obres. Aquestes
factures sempre aniran préviament conformades pel Gestor del P rojecte municipal, i si
Fimport total no ha sigut millorat en Poferta, la suma no podra ultrapassar en la seva
totalitat el 0,50% de la quantitat fixada com a pressupost maxim d'aquest contracte.

Tot aixo, sense perjudici d’altres mesures, activitats o campanyes, que per la seva
gentilesa 'empresa pugui patrocinar, sempre d’acord amb ia seva oferta presentada per
al concurs. '

Seran tambeé a carrec de l'adjudicatari les despeses de publicacié en els diaris oficials i
en la premsa dels anuncis de licitacié i adjudicacio, de formalitzaci6é del contracte i els
derivats de la comprovacit del replanteig.

Clausula 22 - INTERPRETACIO DEL CONTRACTE

Correspon a I'Ajuntament la prerrogativa de la interpretacié del contracte i la resoluci
dels dubtes que es presentin en el curs del seu compliment.
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Els acords d'interpretacio seran immediatament executius, sense perjudici del dret que
assisteix al contractista de sotmetre's la disconformitat a I'ambit jurisdiccional competent.

La interpretacié requerira un expedient contradictori amb audiéncia al contractista.

Clausula 23 - EXECUCIO DEL CONTRACTE

Les obres objecte del contracte s'executaran amb estricta subjeccié a aquest plec, al
projecte que li serveix de base, a les prescripcions tecniques del projecte executiu
d'obres, el planning d'obres i previsié economica corresponent i a les instruccions que, en
interpretacio d'aguests, donés al contractista, per part de I'Ajuntament de Sant Boi de
Liobregat, el gestor del projecte o el director facuitatiu d'obra.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que tingui lioc la recepci6 d'aquestes, el
contractista és responsable de les faltes que en la construccié puguin advertir-se, aixi
com del manteniment de les parts executades, de la neteja de I'ambit de l'obra i de
l'entorn immediat.

Clausula 24 - COMENCAMENT DE LES OBRES. COMPROVACIO DEL. REPLANTEIG

Les obres es comencaran en la data que FAdministraci6 i contractista acordin, amb la
signatura de I'Acta d'Inici d'obres, que en cap cas no podra ser posterior a un mes des de
la data de la signatura del contracte i sempre gue quedi constancia en 'expedient de la
signatura prévia de l'acta de comprovacié del replanteig, i de I'aprovaci6 per part de la
Comissid de Govern d'aguest Ajuntament del corresponent Pla de Seguretat | Salut.

Si com a consegliéncia de la comprovacié del replanteig es dedueix la necessitat
d'introduir modificacions en el projecte, aquest es tramitara d'acord amb la clausula 33a
del Plec de clausules administratives generals i sense perjudici de la facultat que
assisteix 'Administracié de declarar la resolucié del contracte si les modificacions
superen el percentatge maxim legalment establert.

Clausula 25 - MITJANS MATERIALS | HUMANS NECESSARIS

[‘adjudicatari aportara, per a I'execucio dels treballs, els mitjans humans | materials
necessaris per 'acompliment dels terminis establerts, ofertats per ell mateix i expressats
‘tant en el planning d’execucio fisica d'obra com de la previsi6 de certificacions mensuals.
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L'adjudicatari assignara permanentment un delegat d'obra que representi 'empresa i
tingui cura pel compliment de tots els compromisos contractuals adquirits i assumits.
Tot el personal present a P'obra estara provist del vestuari i equipa?ﬁent adequat, per
compte i carrec exclusiu del contractisia.

Totel personal que executi 'obra dependra Unicament del contractista adjudicatari a tots

els efectes, sense que entre aguest o aquell i FAdministracié existeixi cap vincle de

‘dependencia funcionarial nilaboral. A tal efecte, previ a 'inici de I'execuci6 del contracte,
el contractista vindra obligat a especificar les persones concretes que executaran I'obra i

a acreditar la seva afiliaci6 | situacié d’alta a la Seguretat Social. Durant la vigéncia del

contracte, qualsevol substitucié o modificacioé d’aquelles persones haura de comunicarse
previament a 'Administracio i acreditar que la seva situacio laboral s’ajusta a dret.

Aixi mateix, obligatoriament, i abans de la signatura del contracte, es presentara al

Gestor de I'actuacio, les dades sobre el cap d'obra i I'encarregat, per tal de realitzar-se
els primers contactes i reunions preparatories. La dedicacié de I'encarregat de I'obra sera
en exclusiva, mentre s'acceptara gue la del cap d'‘obra sigui a temps parcial, ja que

obligatoriament ha d'ésser de categoria professional d'arquitecte técnic o superior i amb

provada experiencia.

No obstant, aquesta dedicacié no podi’é ésser inferior a un 50% de la jornada laboral
habitual i amb la obligatorietat d’assistencia diaria a l'obra.

Tanmateix, s’ha d’entregar al gestor del projecte 'acte formal de nomenament del Vigilant
de Seguretat i Salut de 'obra.

L'incompliment d’aquestes condicions s’entendra com falta greu per part del contractista,
comportant les corresponents consegléncies.

Clausula 26 - DIRECCIO FACULTATIVA DE LES OBRES

El responsable de gestié de I'actuacid és el Sr. Felix Martinez Puyd, adscrit al
Departament de Gestié de Projectes de Ciutat de I'Ajuntament, mentre que Ia direccid
facultativa de les obres la realitzara un equip de técnics externs, que es presentaran a
ladjudicatari en la primera reunié de treball.

El Pla de seguretat i salut s'executara sota la direccié del coordinador de Seguretat i
Salut nomenat per I'Ajuntament. El Llibre d'Incidéncies en materia de seguretat i salut
sera subministrat per 'Ajuntament.
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Les actes de reunions celebrades, s'editaran a I'oficina del contractista, i s’enviaran el
mateix dia via e-mail per a la revisi6. Se signaran per triplicat, repartint -se a la propera
reunio. El conjunt d’actes i llibres s’ha de custodiar en les dependéncies de 'obra, fins a
la seva finalitzacié.

Clausula 27 ~ LLIBRE D'OBRA | LLIBRE D’INCIDENCIES

- 1. Sera obligatori portar un llibre d’ordres per a les obres de construccié de 'aparcament,
en-el gual el director d’'obra o el seu col- laborador ressenyaran les assisténcies, les
ordres que es dictin i les incidéncies que es produeixin en el desenvolupament de les
obres.

2. S'obrira amb data de I'acta de comprovaci6 del replanteig i es tancara en la de I'acta
formal de recepcié de les obres.

3. Totes les anotacions que es realitzin als llibres d’obra obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.

Tant els documents contractuals com els llibres d’'obra, un con efectuada la recepci6
seran lliurats a 'Administracio.

Clausula 28 - EXPEDICIO DE CERTIFICACIONS

El contractista tindra dret a percebre abonaments a compte amb periodicitat mensual, els
quals correspondran a les factures que contindran les certificacions que comprenguin

l'obra executada durant aquell perfode de temps. L'incompliment d’aquesta instruccié
podra ser sancionat, amb la no admissié a tramit de la certificacié fins al final del periode
segtient.

La base d'aquestes certificacions seran les relacions valorades confeccionades amb els
preus unitaris del projecte objecte de la licitacid, als quals s‘aplicara I'index de baixa
resultant de l'adjudicacio.

El director de I'obra verificara i signara mensualment certificacions que correspondran a

l'obra executada durant el dit periode de temps, d'acord amb el calendari d'obres

presentat. El perfode a certificar es tancara el dia 20 de cada mes, i les certificacions han

d’'ésser lliurades obligatdriament, un cop signades pel director facuitatiu, abans del dia 25
del mes al periode referit.
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El conjunt de certificacio confirmada per la direccit facultativa d’obra, amb la factura
corresponent grapada, s’entregara per triplicat al Gestor municipal de Pactuacid, per tal
gue sigui confirmada i liiurada al Registre General d’Entrada de 'Ajuntament, retornant
posteriorment una copia amb el segell d'entrada al Cap d'Obra.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides de les que es
fara factura per part del contractista tenen el concepte de pagaments a bon compte,
subjectes a les rectificacions i les variacions que es produeixin als amidaments finals |
sense suposar, de cap manera, i'aprovacio i la recepcid parcial de les obres que
comprenguin.

El pagament s'efectuara en els terminis legalment establerts.

Clausula 29 - REVISIO DE PREUS

No s'escau l'aplicacio de cap mena de revisio de preus, per la durada prevista d'unany o
inferior, per a la correcta execucio d’obres objecte d’aquesta contractacis.

Clausula 30 - PREUS UNITARIS | COEFICIENT DE CONTRACTACIO

L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en el quadre de
preus del projecte per cada unitat d'obra o, si no n'hi ha, a’les que s'hagin fixat
contradictoriament.

Aguests preus seran incrementats en el percentatge del 19% corresponents al 13% en
concepte de despeses generals i al 6% en concepte de benefici industrial, i a la xifra qgue
resulti li sera d'aplicacio el coeficient d'adjudicacio. Sobre aquest import s'aplicara I'IVA
vigent.

Clausula 31 — DANYS CAUSATS COM A CONSEQUENCIA DE L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

El contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis, tant materials com
personals, que s'ocasionin a tercers i a 'Administracié o al personal depenent d'ella.

Igualment seran responsabilitat de 'adjudicatari els accidents que puguin produir-se per
incompliment de les prescripcions en matéria de senyalitzacié dels accessos ide I'entorn,
com de tancament efectiu i el control del recinte de les obres, incloent totes els accidents
produits dins el recinte de 'obra en el transcurs d’activitats propies de construccio.
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Per aquest motiu, 'adjudicatari vindra obligat a la contractacié d’una o varies polisses
d’asseguranga que cobreixin els riscos directes i indirectes que 'execucio de 'objecte del.
contracte impliqui, tant en danys materials com personals.

Clausula 32 - REGIM SANCIONADOR

Aguest plec, mitjangant el procediment administratiu seguit, i tenint en compte tota
la resta de la documentaci6 contractual i la normativa vigent d'aplicacié, defineix
exhaustivament les relacions entre 'Ajuntament, la direccid facultativa d’obres i
iempresa constructora, adjudlcatana del contracte administratiu per la seva
execucio material.

Quiasevol incompliment d’alguna de les condicions, obligacions o compromisos
contractuals, podra donar lloc a I'aplicacid del corresponent procediment
sancionador.

32.1 Leagislacid aplicable

Els expedients sancionadors incoats com a consequencia de les infraccions a les
disposicions d’aquest plec de contracte d’obres, es resoldran d’acord amb el que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comu, i el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador | la restant
normativa d'aplicacié

32.2 Procediment sancionador

El procediment sancionador haura de complir els principis informadors que es
determinen en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim juridic de les
administracions publigues i del procediment administratiu comd, amb les
modificacions introduides per la Llei 4/1999, el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador i la restant normativa d'aplicacio en
matéria sancionadora

La instrucci6 de 'expedient, la dura a terme I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
En els casos dimposicio de penalitzacions, reparacions o substitucions per
prestacions defectuoses o mal executades, aixi com en els suposits de renovacio
de treballs o resolucié del contracte per incompliment, es donara audiencia a
I'adjudicatari perqueé, a la vista de les actuacions, pugui al- legar en un termini de
deu dies d'acord amb el seu dret, i presentar tota la documentacio i altres mitjans
de prova, que estimi adients i convenients.
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A la vista dels documents, al- legacions i, en el seu cas prova practicada, previa
~ proposta de l'instructor, es resoldra 'expedient.

Despres de la formalitzacié del procediment sancionador corresponent, podra
efecutuar-se el corresponent descompte, que s’efectuara en la mateixa certificacié
mensual, en- la qual es certtifica ['esmentada partida/unitat d'obra, o
proporcionalment al volum d'obra no finalitzat a la data prevista a partir de la
certificacio seglent fins Ultima.

32.3 Competéncia sancionadora

Correspon a 'organ de contractaci6, a 'alcaldessa o regidor delegat, segons el
que se'n derivi en cada moment del cartipas municipal, la competéncia per a
sancionar, mitjancant 'imposicié de penalitzacions i/o multes, les infraccions
comeses contre les disposicions del contracte d’'obres vigent, d’acord amb les
quantitats maximes previstes.

32.4 Infraccions

Les infraccions es classifiquen en: molt greus, greus i lleus, atenent al seu grau
d'importancia | de gravetat d’impacte:

Son infraccions molt greus:

a) incompliment d’obligacions en matéria de seguretat i salut a 'obra

b) incompliment dels terminis, parcials i total, per I'execucié d’obra,
d’'acord amb els terminis recollits a Ia clausula 13.5.3)

¢} substitucié, sense consentiment prévi explicit de Ajuntament, de les
persones assignades per dirigir I'execucid de Fobra

d) incompliment de les obligacions contretes dins el programa “Integra’'m”

e) omisions per dol o negligéncia, causant els danys o defectes
irreparables

f) accidents, produint-se els danys i perjudicis, materials o personals, i
que empresa pugui ocasionar a tercers, a Ajuntament o al personal
propi :

g) la comissio de tres 0 més faltes greus sense limit temporal

h} la comissio de cinc o més faltes lieus en un periode trimestral
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Son infracccions greus:

9)
h)

la no presencia, o la indisponibilitat perllongada, del personal de
'empresa adscrit a I'obra
incidents a I'obra, causant els danys materials fortuiis i subsanables

“la no execucid o la deficient execucié de les solucions tecniques de

millora, proposades per I'adjudicatari

- deficiéncies en la proteccié i vigilancia de I'ambit de Pobra i materials

incompliment dels terminis establerts per la col.locacio dels cartells
d'obra

incompliment dels terminis per la correcta senyalitzacio d'accessos
d'obra

defectes d’execucid, subsanables a carrec del contractista, pero
provocant 'endarreriment d’aveng general de l'obra

La comissio de cinc o mes faltes lieus en un periode trimestral

Sén infraccions lleus:

omisions o accions del contractista, que suposin un per}udici en
general

defectes d’execucid, subsanables i sens perdjudici del ritme dels
treballs

omisions d'informacié sobre incidéncies vinculades amb ['obra, aixi
com sobre el control del ritme de treball i terminis

deficiéncies en la senyalitzaci6 dels accessos i de 'ambit d’'cbra
Elno complimentde la col- locacié dels cartells d'anunci de les obres
als gque es fa referencia a les clausules 19 i 21 d’aquest plec, en &l
termini de 15 dies a comptar des de la data del coniracte, provocara
una penalitzacié Unica i immediata del 0,5% de I'import d’adjudicacio.
la no comunicacid amb suficient antel- lacid, dels canvis en 'entorn
endarreriments en la redaccid de la documentacid i correspondéncia
de I'obra

endarreriments en la presentacid de lestat d'amidaments |
certificacions -

endarreriments en 'execucié d’'ordres de treball concretes, i ambits
parcials

estacionament i maniobres innecessaries de la maquinaria a la via
publica, fora de 'ambit especificament assenyalat | autoritzat
Iinsuficiéncia de mesures de proteccid acustica i de soroll
irregularitats en 'aplicacio de bones practiques en la gestié de residus
qualsevol altre incompliment de determinacions d’aquest Plec o de la
normativa d'aplicacio wgent que no sigui tipificat com a greu o moft
greu
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32.5 Penalitzacions | sancions:

32.5.1 En general

L'incompliment o el compliment defectués de les seves obligacions per part de
l'adjudicatari, donara lloc a la imposicié de penalitzacions, de conformitat amb el
que a continuacié s'exposa:

Les penalitzacions que s’aplicaran a cada tipus d'infracccio, després de dos avisos
previs per part de PAjuntament, seran les seglents:

-Per INFRACCIONS LLEUS, fins a 0,5% sobre el preu del contracte

-Per INFRACCIONS GREUS, de 0,5% fins a I'1% sobre el preu del contracte
-Per INFRACC. MOLT GREUS, de I'1% fins al 5% sobre el preu del contracte ; als
efectes de la infraccio recollida a 'apartat b.

En cas dincompliment i quan no s'opti per la resolucid del contracte amb les
consequencies previstes a l'article 113 del text refés de la Liei de contractes de les
administracions publigues, s'aplicara el segiient régim penalitzador: una penalitzacié
diaria de I'1 per mil sobre el preu d’adjudicaci6 total (PEM+19%) per cada dia de retard
aplicable sobre la data de finalitzacié de lobra contractada. L'endarreriment es
computara en dies naturals.

A part, es podra sancionar amb un 5% sobre cada dia de retard sobre el
pressupost corresponent al parcial incomplert o a Pordre de treball no executada
d'immediat. Tanmateix, sera d’aplicacio el mateix criteri, per cada dia de retard
respecte al periode programat o acordat amb la direccié facultativa de 'obra per
treballs especifics o fites incomplertes.

Tot aix0 sense perjudici d'altres mesures legals que pugui prendre 'Ajuntament,
en el cas d'un reiterat incompliment de la mateixa obligacié o ia comissi6 de
Finfraccio, com sdn: la possibilitat de revecacié de I'adjudicacié o fins i tot la
rescissio del contracte subsciit per I'execucié d’obra,
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32.5.2 Prestacions defectuoses o mal executades

Des de la data de comencgament fins a la data en qué tingui lloc la recepcié de les
obres, I'adjudicatari respondra de la correcta realitzacié dels freballs o prestacions
objecte del contracte i dels defectes que s'cbservin, i s'obligara a respondre i
arranjar pel seu compte les prestacions defectuoses o mal executades. Tot aixd
sense perjudici de les responsabilitats en queé puguin incérrer si hi hagués culpa o
negligéncia. En cap cas no sera eximent ni donara cap dret al contractista la
circumstancia que I'Administracid hagi examinat els treballs durant la seva
elaboracio o els hagi acceptat en comprovacions o certificacions parcials.

32.6 Recursos

Les resolucions dictades en expedients sancionadors constitueixen actes
administratius, els quals podran ésser recorreguis en la forma que estableixi la
legislacié administrativa o, si s’escau, la de la jurisdiccid contencids administrativa.

32.7 Persona responsable

La responsabilitat per les infraccions als preceptes d’aquest Régim sancionador,
recaura directament sobre 'empresa constructora, i el seu legal representant,
subsidiariament responsables de l'actuacié conjunta o aillada de tot el personal
adscrit a 'obra | fotes les altres empreses subcontractades

- 32.8 Criteris de graduacié de les sancions

- [existencia d’intencionalitat o reiteracié

- La naturalesa dels perjudicis ocasionats

- La reincidéncia, per comissio en.el termini d’'un mes natural, de més
d’'una infracci¢ de la mateixa naturalesa quan aixi s’hagi declarat per
resolucid ferma

32.9 Resolucio del contracte

La reiteracié en l'incompliment de la finalitzacié o qualsevol altre incompliment
podra donar lloc a la resolucid del contracte, d'acord amb ['arficle 113 del text
refds. _
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32.10 Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdiccional contencids administratiu és el competent per resoldre
controversies que sorgeixin entre 'Ajuntament i 'empresa contractista, un cop
esgotada la via administrativa, amb expressa submissié als jutjats i Tribunals de
Sant Boi de Liobregat. '

Clausula 33 - MODIFICACIC DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat ef contracte, I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podra modificar
els elements que lintegren dins dels limits establerts en la legislacio local i en matéria de
contractacié administrativa.

Tota modificacié de les prestacions a realitzar quedara sotmesa a alld que disposa
l'article 146 del text refos de la Llei de contractes de les administracions pabliques.

La modificacio del coniracte haura d'ésser autoritzada per I'0rgan de contractacio en els
termes previstos en l'article 275.1 del text refos de la Llei municipal i de régim iocal de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Clausula 34 - PREUS CONTRADICTORIS

Sidurant 'execucié del contracte I'Ajuntament, dins dels limits previstos en la legislacié
vigent, resolgués modificar la prestacio del servei introduint unitats d'obra que no figuren
en el quadre de preus, es redactara 'oportl preu contradictori d'acord amb les normes i
previsions seglients:

-Si el nou preu pot deduir-se dels preus elementals del quadre de preus del contracte, es
formulara per part de la direccié d'obra i s'aprovara per part dels serveis técnics
municipals, i a 'hora s’aprovara per I'drgan competent.

-En el cas en que el nou preu no pugui deduir-se dels preus elementals del quadre de
preus del contracte, es procedira al seu estudi contradictoriament, entre l'adjudicatarii la
direccid d'obra, i el seu preu sera com a maxim I'establert en la llista comercial estandard
vigent en el moment de la seva execucié. Aquest preu contradictori ha d'ésser acceptat
pel servei tecnic municipal i aprovat per I'organ competent.
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-En gqualsevol dels dos casos anteriors els nous preus contradictoris tindran la
consideracié de preus d'execucié material a t'origen, aixd és, quedaran inclosos en e
quadre de preus del contracte, i se'ls aplicara el corresponent index de baixa i els
perceniatges de Bl, DG i I'IVA. '

En el cas que el contractista no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu
contradictori, haura de procedir a la realitzacié immediata dels treballs segons se i
ordeni, sense perjudici de l'aplicacio de la resta de clausules previstes en el contracte o
de les solucions arbitrals que puguin correspondre.

Clausula 35 - SUSPENSIO DE LES OBRES

L'Administracié podra acordar la suspensid de l'execucidé de les obres quan
circumstancies d'interés pudblic aixi ho aconsellin, sense perjudici d'abonar les
indemnitzacions a queé el contractista tingui dret.

Clausula 36 - CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resolucid del contracfe les referides en els articles 111 i 149 del text
refés de la Liei de contractes de les administracions publigues.

Clausula 37 - LEGALITZACIO DE LES INSTAL: LACIONS | CONTRACTACIO DELS
SERVEIS

L‘adjudicatari haura de realitzar amb suficient antelacié els projectes, pagaments,

contractes de manteniment, control d'obra itots els tramits necessaris davant les oficines
publigues competents per legalitzar les instal lacions, compiir al seu cost els tramits de

contractacio dels serveis basics i comptadors, en nom de 'Ajuntament, del qui demanara
lautoritzacié previa al tramit. D’aquesta manera el contractista ha d’assegurar poder
realitzar la posada en marxa de les instal- lacions implantades per poder-se verificar el
seu correcte funcionament i, si s'escau, ajustar el seu rendiment a I'6ptim, d'acord amb el
criteri dels tecnics municipals responsable de manteniment,

Ref: CONCURS-Aparcament suhe, marcal Stjordl (projoedificatj.doc
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Clausula 38 - NETEJA FINAL D'OBRA

El contractista lliurara les obres per la seva recepcié després dhaver realitzat una neteja

en profunditat d'aquestes, i seran al seu carrec les despeses que aixd comportl. En cas
de no realitzar-la satisfactoriament s’ha de perfeccionar la neteja en el termini addicional

maxim de 15 dies des de I'ordre de repeticid notificat, o s'entendra que PAjuntament resta
autoritzat a encarregar aquest servei a una empresa especialitzada, descomptant Fimport
de la factura resultant d’'aquests treballs de la liquidacié econdmica definitiva d’obres.

Clausula 39 — FINALITZACIO | RECEPCIO DE LES OBRES

Sobre la finalitzacié efectiva de les obres i la retirada de les tanques d’obra s’expedira i
subscriura I'Acta de Finalitzacié d’obra, i es fara constar si es procedent, les deficiéncies
observades en aguest moment perque el contractista procedeixi a la seva esmena dins
del termini maxim dels 30 dies seglients, acordant-se la data per a la inspeccié conjunta
I, si s’escau, recepcié de Fobra.

Si hagués la necessitat, per part de 'Ajuntament, d’ocupar una part o la totalitat de I'obra
amb anterioritat a que s’acompleixin els requisits necessaris per la recepcié definitiva de
les obres, es subscriura oportunament 'acta de recepcié parcial ifo Pacta d’ocupacié
corresponent a I'ambit parcial concret.

La recepcio de les obres hauria de tenir lloc dins del mes seglent a la seva finalitzacid, i
hi concorrera un facultatiu designat per 'Administracio, el facultatiu encarregat de la
direccio de les obres i el contractista, assistit, si ho creu oportd, per un facultatiu de la
seva empresa, deixant constancia en I'acta de recepcié de les obres. L’endarreriment
injustificat, i no autoritzat formalment per part de I'Ajuntament, de la realitzacié correcta
d'aquests treballs o subsanacio d’'esmenes comportara les responsabilitats descrites a la
clausula 32a.

En l'acta de recepcié es fara constar, el grau de compliment de les deficiéncies
observades anteriorment, es verificara la neteja a fons de 'obra, i es certificara 'entrega
del Llibre d'edifici, Manuals d’Us i manteniment, I'Optim funcionament dels aparells i
instal- lacions, aixi com I'entrega de I'"as-built” definitiu i 'informe favorable de FOTC. En
el termini maxim de 15 dies naturals, el contractista ha de lliurar al gestor municipal, tota
la documentacié de la garantia decennal.

Durant els 30 dies segtients , la direcci6 facultativa de l'obra, podra confeccionar la
certificacié Ultima d’obra, i en cas de conformitat de 'empresa contractista es procedira a
la seva sighatura i tramitacidé administrativa. Donat el cas de transcorrequt el termini
establert, encara restessin pendents de realitzacio alguns treballs o falta d’entrega de
documents escaients, la direccio facultativa ho fara constar a 'informe pertinent indicant
el nou termini.
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Si amb posterioritat a la signatura de l'acta de recepcid i dins del termini de garantia,
sorgeixen deficiéncies ocultes esmenables, el contractisia restara obligat a procedir, al
seu carrec, a reparar-les d'immediat.

Mentrestant, quedara interromput el comput per la finalitzacié del termini de garantia fins
que es procedeixi a aquesta actuacio, es resolgui i es notifiqui als serveis técnics de
I'Ajuntament per a la seva verificacié.

Clausula 40 - LIQUIDACIO DE LES OBRES (Certificaci6 final d’obra)

Transcorregut el nou termini establert a 'acta de recepcio pel director de I'obra, 0 en cas
contrari, quan s'hagi reparat o subsanat les deficiencies, es formulara pel director de la
mateixa, en el termini d'un mes, la proposta de liquidacié economica de la totalitat de
I'obra realiizada.

La proposta de liquidacid es notificara al contractista per tal que, en el termini de deu dies
presti la seva conformitat o manifesti les seves discrepancies.

En el termini de trenta dies, comptats des de la resposta del coniractista, o de
l'exhauriment del termini establert per aquesta finalitat, I'organ de contractacio aprovara i
abonara, en el seu cas, el saldo resultant del mateix.

Clausula 41 - TERMIN! DE GARANTIA DE LES OBRES

El termini de garantia general de les obres contractades incloses les instal- lacions i
equips, sera de 12 mesos a comptar des de la data de recepcid, | quedara interromput
per acte administratiu en gue s'insti eE contractista a esmenar alguna deficiencia i fins gue
no s'executi l'ordre rebuda.

El termini de garantia sobre I'estructura i impermeabilitzaci6 efectuada s’extendra durant
els 10 anys, i sera coberta amb [a corresponent polissa especifica.

El gestor del projecte aixecara l'acta i l'informe tecnic sobre el grau de compliment
contractual i la qualitat global dels treballs executats per tal d'incloure'is a la base de
dades municipals, a efectes d’admissio, i/o valoracions dels graus de compliments
contractuals en futurs concursos i coniractacions d'empreses constructores, per part
d’aquest Ajuntament.

Relr CONCURS-Apureament subi sasreal Stordl grrolrnediica jdac
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Clausula 42 - L!QUEDACEO DEL CONTRACTE ADMI NISTRATE%J
(Devolucid garantia definitiva)

Aprovada la liquidacid del contracte, si no resultessin responsablittats que hagin
d'exercitar-se sobre la garantia i, transcorregut el termini d'aguesta, si s'escau, a peticié
de I'empresa constructora, es resoldra la devolucié d'aquelia o la devoiucié de Faval.

Ciausuia 43 - PROHIBICIO DE CESSIO O TRASPAS

Queda prohibida la cessi6 o traspas dels drets d'aquest contracte, llevat d'autoritzacié
expressa de 'Ajuntament, després de la corresponent sol- licitud previa i requisits a qué
fa referencia la clausula 44a del plec de clausules administratives generals que regeix la
contractacio d'obres per a aguest Ajuntament.

Clausula 44 - INDEMNITZACIO PER DANYS | PERJUDICIS EN CAS DE RESOLUCIO
PER CAUSES IMPUTABLES AL CONTRACTISTA

En cas de resolucio del contracte per causes imputables al contractista, {a fixacio i
valoracié dels danys i perjudicis la verificara el director de les obres i resoldra,
I'Ajuntament de Sant Boi de Liobregat, després de l'audiencia prévia d'aguell, i a la vista
de linforme tecnic municipal redactat a l'efecte, emetra la pertinent reclamacié a
Fadjudicatari.

Clausuia 45 - DRETS DEL CONTRACTISTAEN CASDE RESOLUCIO IMPUTABLE A
L'ADMINISTRACIO

En el suposit de resolucio del contracte o suspensié d'aguest, ordenat per I'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, el contractista tindra els drets que li reconeixen els articles
113.3 i 151 del text refds de la Llel de contractes de les administracions pUbliques.
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Clausula 46 - DOCUMENTS CONTRACTUALS
Tenen la consideracio de documents contractuals els segﬁehts:

-el Piec de clausules administratives generals que regeix la contractacié d'obres de
FAjuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovat en data 14 de febrer de 1994,

-el Plec de clausules tecniques i economico-adminisiratives particulars

-l'acord d'adjudicacio

-el coniracte administratiu

-les Prescripcions tecniques del projecte executiu

-els planols del projecte executiu

-la memoria del projecte executiu

-el guadre num. 1 del projecte executiu _

-la proposicié economica i el programa de treballs, amb previsié mensual precisa de
certificacio, presentats pel licitador, per tal de que serveixin com a base d’avaluacié del
ritme de treball '

-els annexos exigits en el plec, degudament signats per l'empresa

relacié de mitjans técnics i humans compromesos (amb la d edicaci6 estipulada)

-les actes de comprovacié del replanteig i de F'inici efectiu d’obres

-les modificacions al projecte que s'aprovin

-lacta de finalitzaci¢ i de la recepcio d'obres

-liquidacid economica definitiva

-tots els altres informes técnics, o documents i requeriments tramitats formalment al
contractista durant l'execucid de lobra, i incloses a lexpedient administratiu
corresponent.

Clausula 47 - AMBIT JURISDICCIONAL

Les dues parts sotmetran els litigis que puguin sorgir amb motiu o a conseqUéncia de
I'execucid del contracte a la jurisdiccid contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya.

Si I'empresa adjudicataria posseeix nacionalitat estrangera, se li exigira que aporti
document en qué declari solemnement la seva submissio a la dita jurisdiccié per resoldre
totes les incidéncies que puguin sorgir de forma directa o indirecta de I'execucid del
contracte.

Sant Boi de Liobregat, 31 de maig de 2004
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ANNEX 1

REGULACIO DE LA CLAUSULA SOCIAL CONTINGUDA EN EL PLEC DE
CLAUSULES | REFERIDA A LES OBRES DEFINIDES PEL PROJECTE MODIFICAT
D’UN APARCAMENT PUBLIC SUBTERRANI DEL MERCAT DE SANT JORD!, SITUAT
AL C/ TRES D’ABRIL (INDUSTRIA-FRANCESC MACIA), QUE RESERVEN ELS
LLOCS DE TREBALL A PERSONES INCLOSES EN COL- LECTIUS EN RISC
DEXCLUSIO SOCIAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Les presents clausules socials regulen la provisi6 de determinats llocs de treball per a ser
ocupats per persones incloses en col- lectius en risc d’exclusié social, objecte del
programa municipal “Integra'm”, continuant amb les iniciatives adregades a aquells
col- lectius, per contribuir a dotar-los de la qualificacié professional i/o millorar les
oportunitats que facilitin el seu itinerari d’integracié al mén laboral.

1- Reserva de liocs de treball

L'empresa que en resulti adjudicataria, ha de reservar els llocs de treball per lexecucié
de l'obra, destinant a aquest programa municipal, com a minim, la contractacié d’1
treballador a jornada complerta. En qualsevol dels casos el contractista podra formular,
previa la contractacio laboral, les observacions que cregui adients al respecte i en ordre a
Iexecuci6 de 'obra. En tot cas la resolucié que finalment dicti PAjuntament al respecte
sera vinculant per al contractista, i poden deixar sense efectes i revocar I’ adjudicacio de
no acceptar-la o no considerar raonable la proposta del contractista, podent -ne efectuar
una de nova a la segona oferta més avantatiosa de les presentades i aixi
successivament, i en la forma que determina el Plec de clausules que regeix la licitacid.
Les despeses derivades | inherents a la contractacié laboral de les persones
seleccionades aixi com qualsevol altra provinent de les presents clausules socials, sén a
cost i carrec de 'adjudicatari de I'obra.

La durada minima d’aquests contractes sera de 12 mesos, independentment que
l'empresa hagi reduit el termini d’execuci6 d’obra en la seva proposici6 presentada al
concurs.

Tanmateix, a la seva oferta, en el cas de que 'empresa desitgi millorar el minim exigit, ho
pot expressar en forma de mesos/persona totals.

£ CONCURS-Apareament subl, mercat Stjord? (prodme lf athdoe
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2- Subrogacié de les obligacions derivades de la reserva de liocs de treball

En el supdsit gue Iempresa adjudicataria subcontracti fexecucié de determinades
partides de 'obra objecte de licitacio, 'obligacioé que es deriva de la reserva de llocs de
treball no podra ésser traspassada igual i integrament a les empreses subcontractades,
en cas qgue es subroguin total o parcialment en les partides o unitats d’obra respecte a
les quals hi hagi I'obligacié de la reserva de liocs de treball.

3- Dotacid dels liocs de treball objecte de reserva

L'empresa adjudicataria efectuara la dotacid dels llocs de treball objecte de reserva,

exclusivament per la incorporacio de treballadors ofertats per pat del dispositiu d'insercid
socio-laboral de I'Ajuntament. Aquest dispositiu facilitara 3 candidats/candidates per

cadascun dels llocs de treball.

4- Col- lectius i seleccio

En qualsevol suposit, 'esmentada reserva es fara efectiva mitjangant la contractacié
laboral i 'ocupacié de treballadors en situacid de risc d'exclusié social, els quals
provindran dels serveis socials o del dispositiu d’inserci6é de 'Ajuntament.

5- Rinerari d’insercié

5.1 El dispositiu d'insercid sociolaboral municipal dissenyara {itinerari d’insercié de
cadascun dels treballadors amb els objectius a aconseguir durant el temps que duri la
seva contractacio.

5.2 L’'empresa adjudicataria juntament amb el dispositiu d'insercié realitzara el seguiment
i vetllara per a la consecucid dels objectius definits a Pitinerari d'inserci6. Per portar a
terme aquest seguiment 'empresa adjudicataria permetra absencia del treballador del
seu lloc de treball dins de I'horari laboral durant 2 hores al mes.

Posteriorment les dates | hores s’acordaran de mutu acord entre 'encarregat responsable
del treballador i el t&cnic-técnica que realitza la tutoria d'insercié.
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6- Perfils professionals i candidats

Amb l'objecte de concretar les caracteristiques de la seleccié dels Hocs de treball que sén
objecte de reserva, 'empresa adjudicataria i 'TAJUNTAMENT (Dispositiu d'Insercié) es
reuniran, un cop efectuada I'adjudicacié de 'obra, per definir els criteris seglients: els
perfils professionals (manobres, ajudants, vigilants, jardiners), ladata de presentacio dels
candidats, terminis per I'entrevista i seleccié de candidats, formalitzacid d'altes a la
Seguretat Social i contractacio laboral, incorporacié dels treballadors a I'obra, aixi com
-una definicié de litinerari d’Insercid Laboral de cadascun d’ells.

7- Seleccid dels freballadors

L'empresa adjudicataria haura d'entrevistar a tots els candidats/candidates facilitats pel
dispositiu d'insercié i haura de comunicar a ’TAJUNTAMENT (Direccié dei projecte d’obres
i Dispositiu d'Insercid) quins son els treballadors seleccionats abans de I'inici de les obres
i comunicar els motius que han comportat la no seleccié dels diversos candidats. Sera
obligacio presentar una copia de l'alta a la Seguretat Social, aixi com una copia del
contracte de treball, en el termini maxim d’un mes des que es formalitzi el contracte. Els
treballadors hauran d’estar contractats sota el conveni del ram corresponent.

8- Seguiment de les clausules socials

L'AJUNTAMENT fara un seguiment del compliment de les presents clausules, i vetllara
per tal que la inclusié dels treballadors objecte de la reserva de llocs de treball sigui
satisfactoria tant des de la vessant de la insercié com en la vessant productiva.

9- Ambit laboral i modificacié | substitucio dels llocs objecte de reserva

L'empresa pel que fa als treballadors que tingui adscrits a les corresponents plantilles
manté la condicio de patrd, i no perd o subroga tal condicié en les actuacions que es
derivin de la reserva de llocs de treball i especificament per les que s’esmenten a
Fanterior clausula 3, per tant i d’acord amb la normativa laboral vigent, Fempresa manté
les seves atribucions en la relaci6 laboral | per tant, la facultat d’emprendre les accions
disciplinaries que siguin procedents, prévia comunicacié per si el dispositiu d’inserci6 de
PAjuntament pogues ajudar i/o reconduir el comportament denunciat. En el cas que
comportessin la rescissié del contracte, sera obligacié comunicar-ho préviament a
FAJUNTAMENT, als efectes de la relacié derivada de! contracte d’execucié d’obra i la
incorporacid en aquest de la condicié de reserva de llocs de treball. En aquest cas es
fard una nova seleccid per cobrir novament el lloc objecte de reserva; el mateix
procediment es fara en el cas de baixes per ILT que suposin la no reincorporacié del
trebaliador dins del termini previst per la finalitzacié de l'obra.

Ref: CONCURS-Aparcament subt, mereat Stjordi (projmodifivalj.doc
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S'adjunta el seglent MODEL, el qual serveix per redactar el document:

GARANTIA D’ADHESIO A LA CLAUSULA SOCIAL DE RESERVA DE LLOCS DE
TREBALL (a incorporar en el sobre 2) —reproduint el contingut en el paper de 'empresa-

El senyorfa ......... actuant com a
(administrador, gerent, etc )delempresa ....................................................... ., lamb
poders bastants per a obligar-se en aguest acte,

DECLARA | MANIFESTA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:

Que I'empresa presenta la seva oferta per 'execucié de les obres del Projecte modificat
d’'un aparcament public subterrani del mercat de Sant Jordi, situat al carrer de Tres
d’Abril, entre Industria i Francesc Macia; | que d'acord amb Fannex nim. 1 de la
documentacié que serveix de base a la licitacié contempla la reserva d'1 lioc de treball
amb durada minima de 12 Mesos, per a persones mcloses en col lectius en risc
d’exclusié social.

(Millora opcional; si s’escau:

Addicionalment amb aquest compromis 'empresa amplia en ........... persones ifo
............. mesos/persona de contractes laborals, en les condicions establertes en el
corresponent conveni col- lectiu del ram.)

En prova de conformitat amb esperit de 'annex que reguia les clausules socials refatives
ala reserva de llocs de treball, les quals accepten en la seva integritat, s’adjunta la copia
signada i segellada del mateix.

l, per tal de donar el compliment als requisits del concurs, se signa la presenta Sant Boi
de Llobregat, en data .

Firma (responsable de 'oferta) i segell de 'empresa amb firma

Ref: CONCURS-Apatcmtens subl, smaicat Stordd (projenehlicnl).dae
Pag. -40



o Qo &

AJUNTAMENT DE SANT BO DE LLOBREGAT

10- Ambit temporal dels liocs de treball

L'aplicacid de la reserva de llocs de treball no obliga a 'empresa a continuar contractant
als esmentats treballadors una vegada finalitzada P'obra, perd sf mantenir els contractes
vigenis pel periode ofertat al concurs, i subscrits posteriorment per un periode
determinat, encara que la durada d’execucié d’obra sigui mes curta, ja que la reduccié
del termini licitat per 'execucié d’obra no suposa en cap cas la reduccié de la durada
minima exigida en aquest Plec d’obra (mesos/persona).

11- Conseqlencies derivades de l'incompliment de la reserva de ilocs de treball

La no aplicacié de la reserva de llocs de treball per part de 'empresa adjudicataria i/o per
les empreses o entitats amb qui hagués actuat en ordre a llur provisié, aixi com

I'incompliment de les obligacions establertes als apartats anteriors, podran comportar la

imposicio de les penalitzacions previstes al plec de clausules técniques |
econdmicoadministratives.

Sant Boi de Llobregat, 31 de maig de 2004
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